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Art. 1.1. - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:

- L’esecuzione di segnaletica orizzontale per un importo di €. 34.000,00.= 1L.V.A. 20% ed oneri
sulla sicurezza esclusi. I lavori saranno eseguiti sulle strade Comunali poste all’interno dell’area
delimitata dal confine del Comune di Codogno.

Art. 1.2. - IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto sara affidato mediante asta pubblica — ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - e avra un importo
di €. 34.000,00.= TVA 20% ed oneri sulla sicurezza esclusi.

Tale importo potra subire aumenti discrezionali della stazione appaltante, oppure diminuire fino ad
un massimo di 1/5 senza che I’assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi diversi da
quelli espressamente previsti e contemplati nel presente capitolato che regge I’appalto, o prezzi
diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi allegato e modificati dalla percentuale d’asta.

I prezzi si intendono comprensivi degli oneri, rischi e dell’alea contrattuale a carico dell’impresa
per I’esecuzione, a perfetta regola d’arte, dei lavori ad essa affidati.
Art. 1.3. - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto, compreso il periodo di garanzia, ¢ di 12 mesi a partire dalla data del verbale
di consegna e inizio dei lavori.

11 Comune si riserva la facolta di estendere ’appalto alla Ditta rimasta aggiudicataria, anche nei sei
mesi successivi, alle stesse condizioni e prezzi.
Art. 1.4. - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE LAVORI

Segnaletica Orizzontale: La Ditta aggiudicataria dovra effettuare i lavori di ripasso e/0 nuovo
impianto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna lavori.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori gli stessi dovranno rispondere ai requisiti richiesti al
successivo art. 3.2, per tutto il periodo di durata dell’appalto e piu precisamente per 12 (dodici)
mesi dalla data del verbale di consegna e inizio dei lavori.

Qualora non fosse possibile procedere alla consegna ed inizio dei lavori, per cause non imputabili
alla Impresa esecutrice e all’Amministrazione appaltante, quali condizioni atmosferiche
particolarmente avverse e altro, si procedera allo scioglimento del contratto senza che 1’impresa
esecutrice possa pretendere alcun compenso o indennizzo.

Art. 1.5 — SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto non & ammesso.

Art. 1.6 - RESCISSIONE DEL. CONTRATTO

Qualora la Ditta, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, manchi ad uno qualsiasi dei patti
contrattuali o si mostri negligente o inadempiente agli ordini dati o concernenti le forniture in modo
da compromettere la regolare effettuazione delle relative lavorazioni o messe in opera, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di rescindere il contratto in qualsiasi momento.

La Ditta appaltatrice in tal caso non potra accampare pretese di sorta, essa rispondera di eventuali
danni che pervenissero al Comune dalla stipula di un nuovo contratto, avvalendosi anche sulle
somme a qualsiasi titolo dovute.




Art. 1.7 - CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

L’impresa aggiudicataria dovra costituire una cauzione definitiva pari al dieci per cento
dell’importo dei lavori calcolato al netto dell’ITVA come previsto all’art. 3 del Capitolato Generale
delle Opere Pubbliche.

La mancata costituzione della cauzione definiva determina la revoca dell’affidamento.

La cauzione di cui sopra dovra essere depositata presso la Tesoreria del Comune di Codogno
secondo le norme e con le modalita stabilite dalle disposizioni vigenti.

Resta convenuto che, anche quando a lavori ultimati nulla osti da parte del Comune di Codogno alla
restituzione della cauzione definitiva, questa continuera a restare in tutto od in parte vincolata, a
garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all’art. 360 della vigente Legge sui LL.PP. 20
marzo 1865 n° 2248 e successive modifiche.

La restituzione della cauzione all’Imprenditore dopo il collaudo definitivo favorevole delle opere,
previo esaurimento degli incombenti amministrativi e sempre rimossa ogni opposizione di cui alla
prefatta Legge e sue successive modifiche, non lo esonera da quella responsabilitd di cui esso &
vincolato in forza all’art. 1669 del Codice Civile.

Prima della consegna dei lavori ’impresa esecutrice dovra stipulare una polizza assicurativa per
responsabilitd civile verso terzi, ivi comprese I’ Amministrazione ed i suoi dipendenti, per qualsiasi
fatto dannoso dovesse verificarsi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori, da parte dell’impresa
stessa.

La polizza suddetta dovra essere esibita all’ Amministrazione prima della consegna dei lavori dovra
avere copertura per tutta la durata dell’appalto fino alla emissione del certificato di regolare
esecuzione finale.

Art. 1.8 - DISPOSIZION E ONERI GENERALI

La Ditta appaltatrice & tenuta all’esatta osservanza delle norme contenute nel Capitolato Generale
delle Opere Pubbliche e del regolamento per la direzione, contabilitd e collaudo dei lavori dello
stato, per quanto non in contrasto col presente capitolato speciale.

Le caratteristiche tecniche di tutto il materiale che la Ditta rimasta aggiudicataria fornira, dovranno
essere conformi: al nuovo Codice della Strada D.lgs. 30/4/92 n. 285 e relativo regolamento di
esecuzione e attuazione, D.P.R. 16/12/92 n. 495, alle altre normative, disciplinari tecnici e circolari
ministeriali in materia vigenti, nonché al presente capitolato speciale; sia per quanto riguarda la
composizione dei materiali, che per quanto riguarda le caratteristiche grafiche, e di luminosita.

Art. 1.9 - PAGAMENTI

Segnaletica Orizzontale: al termine dei lavori di rinnovo della segnaletica verra redatto un verbale
di ultimazione delle opere eseguite e si procedera alla liquidazione del credito dell’impresa con le
seguenti modalita:

- 60% del credito dell’impresa a condizione che la segnaletica orizzontale posata rispetti quanto
previsto all’art.2.2 del presente capitolato.

- 40% del credito dell’impresa al termine dell’appalto, successivamente all’approvazione del
certificato di regolare esecuzione, a condizione che tutta la segnaletica posata rispetti quanto
previsto dell’art. 2.2 del presente capitolato.

N.B: sara possibile da parte dell’ impresa richiedere al termine dei lavori, la liquidazione totale
delle opere, a condizione che rilasci una polizza fidejussoria pari al 40% dell’importo
d’appalto. Tale polizza verra svincolata all’approvazione del Certificato di Regolare
esecuzione.



L’appaltatore dovra trasmettere al Comune di Codogno contestualmente alle fatture relative alle rate
di pagamento sopra indicate copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La liquidazione dei pagamenti ¢ subordinata alla presentazione di dette documentazioni.

Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, la facolta di procedere alla verifica di tali versamenti.



CAPITOLO SECONDO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Art. 2.1. — POSA IN OPERA — MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

I’esecuzione dei lavori di rinnovo della segnaletica orizzontale dovra avvenire entro i termini
previsti e indicati dall’art. 1.4 del presente capitolato.

Le strisce eseguite dovranno apparire in perfetta efficienza sia di giorno che di notte in
ottemperanza ai disposti del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di esecuzione ed attuazione.

La durata della garanzia dei lavori effettuati ¢ di 12 mesi a partire dal verbale di consegna lavori.

Ogni qualvolta il servizio viabilita verifichera che i valori cromatici, di retroriflettenza ed
eventualmente di resistenza allo slittamento delle zone oggetto dell’intervento saranno dicesi (per
usura, degrado, ecc.) al di sotto dei limiti di garanzia indicati nel presente capitolato la direzione
lavori emettera ordine di servizio per il rifacimento delle strisce usurate; cid a prescindere
dall’entita dei lavori da eseguire (che pertanto potranno anche essere minimi) e del periodo di
tempo trascorso dall’ultima stesura di vernice.

Resta quindi inteso che non esiste ai sensi di questo capitolato un numero prefissato di
interventi di rifacimento della segnaletica durante il periodo di garanzia, essendo obbligo
della ditta appaltatrice provvedere a quanto appena piu sopra descritto; tutto cid senza che
possa essere preteso alcun compenso aggiuntivo da parte della ditta appaltatrice.

Le segnalazioni orizzontali costituite dalle linee spartitraftico e dalle canalizzazioni saranno
misurate a metro lineare per il loro effettivo sviluppo nella pavimentazione con detrazione dei vuoti
aventi lunghezza uguale o superiore mt. 1,00.

Le linee di arresto e i passaggi pedonali saranno computati al mq, e la relativa area sara quella della
superficie effettivamente marcata.

L’esecuzione di disegni vari, iscrizioni e diciture di qualsiasi genere con I’impiego dei prodotti
menzionati, compreso tutti gli oneri di tracciamento, eseguiti a perfetta regola d’arte, saranno
misurati secondo I’area del minimo rettangolo circoscritto a ciascuna lettera.

Le zebrature per isole spartitraffico saranno conteggiate al mq. ¢ la relativa area sara quella della
superficie effettivamente marcata dalle strisce di vernice.

Per le frecce la relativa area sara quella della superficie effettivamente marcata.

Le misure saranno prese in contraddittorio durante I’esecuzione dei lavori e riportate su appositi
“rapportini” che saranno formati dalla direzione lavori dell’Impresa.

Art. 2.2 — PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA GARANZIA DELLA SEGNALETICA
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ORIZZONTALE

La direzione lavori richiedera il rifacimento delle strisce durante I’intero periodo di garanzia
qualora il materiale posato non risponda ai seguenti requisiti:

vernice bianca o gialla

Le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno
attraverso un colorimetro devono trovarsi all’interno della zona definita dal diagramma CIE allegato
“B” per il colore bianco catarifrangente.

1 2 3 4
X 0,335 0,35 0,305 0,29
Y 0,375 0,36 0,315 0,33



Per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto
dal diagramma CIE, secondo le seguenti coordinate:

1 2 3 4
X 0,455 0,395 0,47 0,557
Y 0,545 0,475 0,4 0,442

1l fattore di luminescenza misurato sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso il
colorimetro, deve risultare mediamente >0,40 per colore bianco e > 0,35 per il colore giallo.

[ valori sopra elencati dovranno essere mantenuti per tutta la durata della garanzia.

Le caratteristiche iniziali di antiscivolosita (SKID RESISTANCE) in condizioni di materiale
bagnato, non devono consentire una riduzione inferiore al 15% dei valori misurati nelle stesse
condizioni sul manto stradale prima della stesura.

Art. 2.3. STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DI REQUISITI TECNICI DELLE
OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

La ditta appaltatrice provvedera alla verifica dei requisiti tecnici previsto dagli articoli precedenti su
segnalazione della D.L. con I’utilizzo della seguente strumentazione tecnica:

- colorimetro

- misuratore di resistenza allo slittamento di tipo portatile “Skid Resistence Tester”

Art. 2.4 - NORMA FINALE

L’Impresa riconosce di avere effettuato un sopralluogo di ricognizione in tutto il territorio
Comunale su cui dovranno essere eseguiti i lavori, di essere a perfetta conoscenza di quanto
contenuto nel presente capitolato, nonché di tutte le disposizioni, norme, regolamenti, Leggi ecc. a
loro volta richiamati nel testo del capitolato medesimo e di accettarle tutte indistintamente, anche
agli effetti dell’art, 1341 del Codice Civile.




CAPITOLO TERZO

NORME FINALI

Art. 3.1. - GARANZIE

La costituzione della garanzia da presentarsi alla stipula del contratto, sara costituita da fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria di assicurazione, per un valore pari al 10% dell’importo a base
d’asta, per la validita dell’intero periodo di anni uno.

Art. 3.2. — REVISIONE DEI PREZ71

Per tutto il tempo di validita del presente capitolato speciale d’appalto alla Ditta rimasta
aggiudicataria della fornitura non & concesso richiedere alcuna revisione prezzi per modificare i
costi unitari di cui all’allegato elenco prezzi, modificati dalla percentuale d’asta.

Art. 3.3 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere nel rapporto regolato dal presente capitolato
speciale d’appalto, si fa riferimento a quanto previsto ed indicato nel capitolato generale d’appalto
dei Ministeri LL.PP., D.P.R. N. 1063 del 16/7/1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.4 — PENALI PER RITARDO

Gli interventi manutentivi o di ripristino richiesti, dovranno iniziare entro 48 ore dalla chiamata
telefonica o comunicazione via fax, salvo indicazioni diverse impartite dal Responsabile del
Servizio.

Nel caso di inottemperanza a quanto sopra menzionato, verra applicata una penale di €. 100,00.=
per ogni giorno di ritardo sull’intervento.

Art. 3.5 — SPESE E TASSE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto, tutte le spese, le imposte, le tasse inerenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto.



